

Iktatószám: IKT-2017-104-I1-00013657/0000018

Kedvezményezett neve: KOMLÓI  
EGÉSZSÉGCENTRUM, BÁNYÁSZATI  
UTÓKEZELŐ ÉS ÉJJELI SZANATÓRIUM  
EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

Projekt címe: Komlói Egészségcentrum és BUESZ  
Egészségügyi Központ járóbeteg szakellátásának  
fejlesztése

Projekt azonosítószám: EFOP-2.2.19-17-2017-  
00018

### Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről az Emberi Erőforrások Minisztériuma Európai Unió Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság, (1054 Budapest, Akadémia u. 3.) mint támogató (a továbbiakban: Támogató)

Postacím: 1397 Budapest, Pf. 504.

Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Aláírásra jogosult képviselője: dr. Nemcsok Dénes Sándor

Azonosító szám (törzs-szám): 309271

Adószám: 15309271-2-41

másrésről

KOMLÓI EGÉSZSÉGCENTRUM, BÁNYÁSZATI UTÓKEZELŐ ÉS ÉJJELI SZANATÓRIUM  
EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT, mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett)

Postacím: 7300 Komló, Majális tér 1 955,956/8

Székhely: 7300 Komló, Majális tér 1 955,956/8

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám/vállalkozói igazolvány száma): 813815

Adószám/adóazonosító jel: 15813815-1-02

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

10024003-00333070-00000000

Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Ságiné Dr. Polics Éva

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés-(a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező **Konzorciumi Együttműködési**

**Megállapodás Támogatásban részesített projekt megvalósítására** című dokumentum tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

## 1. Előzmények

A Támogató a(z) Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretén belül **Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése** tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **EFOP-2.2.19-17-2017-00018** azonosító számon regisztrált, **2017.05.11.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2021.12.09.** napon kelt támogatói döntése szerint támogatásban részesített.

A felhíváson és a támogatási kérelemen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

## 2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a(z) Komlói Egészségcentrum és BUESZ Egészségügyi Központ járóbeteg szakellátásának fejlesztése című és EFOP-2.2.19-17-2017-00018 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek ERFA-ból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a Szerződés 1. mellékletében szereplő helyszínen megvalósítja, és azt a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen/helyeken fenntartja/üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a [www.szechenyi2020.hu](http://www.szechenyi2020.hu) honlapon folyamatosan elérhető.

## 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete



a



A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2022.02.01.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete: 2014.01.01.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt befejezése és lezárása

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2023.03.31.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2023.05.31.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

#### 4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 234 397 872 Ft, azaz kétszázharmincnégymillió-háromszázkilencvenhétezer-nyolcszázhetvenkettő forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 234 397 872 Ft, azaz kétszázharmincnégymillió-háromszázkilencvenhétezer-nyolcszázhetvenkettő forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 5. számú melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 4. számú melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100%-a, de legfeljebb 234 397 872 Ft, azaz kétszázharmincnégymillió-háromszázkilencvenhétezer-nyolcszázhetvenkettő forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 5. számú melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 14 543 504 Ft, azaz tizennégymillió-ötszáznegyvenháromezer-ötszáz négy forint.



Az előleg mértékére vonatkozó szabályokat a felhívás határozza meg.

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg 100%-a.

#### 4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 2. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

#### 4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

234 397 872 Ft, azaz kétszázharmincnégymillió-háromszázkilencvenhétezer-nyolcszázhetvenkettő forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

### 5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés 3. számú mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése vagy a műszaki-szakmai tartalom csökkenése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4. - 65.6. pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

### 6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés 2. számú mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a Szerződés 6. számú mellékletben meghatározott indikátorok és 3. számú mellékletében meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

### 7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknnyújtási kötelezettség alól.

### 8. Egyéb rendelkezések

### 9. Záró rendelkezések





9.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek Pdf formátumban kerülnek előállításra, és a Pályázati e-ügyintézés felületen elektronikus időbélyegzővel ellátott és hitelesített dokumentumként megküldésre/megjelenítésre. Ezen mellékletek nem kerülnek papír alapon megküldésre és aláírásra, a Kedvezményezett számára a hatályos változat mindig hozzáférhető a Pályázati e-ügyintézés felületen. A mellékletek a Szerződés módosítása során a fentiekben meghatározott módon kerülnek megküldésre.

9.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosul.

9.3. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.4. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával vagy a vonatkozó mellékletben meghatározott feltételek teljesítésének napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén, hatályát veszti.

9.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.7. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.



## Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalán és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 9 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a támogatási kérelem adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

  
KOMLÓI EGÉSZSÉGCENTRUM, Bányászati  
ÚTÓKEZELŐ ÉS ÉJJEI SZANATÓRIUM  
EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT  
Kedvezményezett

  
Támogató  
**Csömör P. Péter**  
főosztályvezető  
  
P.H.

P.H.

Kelt .....<sup>Bp</sup>....., 20<sup>22</sup> év <sup>02</sup> hónap <sup>04</sup> napján.Kelt: <sup>Komló</sup>....., 20<sup>22</sup> év <sup>01</sup> hónap <sup>24</sup> napján

Pdf Melléklet kötelező tartalma:

1. A megvalósítás helyszíne
2. A Projekt mérföldkövei
3. A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
4. A Projekt forrásai
5. A Projekt költségvetése
6. A Projekt indikátorai

Papíron csatolandó/scannellendő mellékletek:

7. Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
8. Közbeszerzési terv
9. Gantt-diagram

Hash: 0a08e9fd-ec5c-424d-b736-c6ef13ebf78e



7. számú melléklet

Támogatási szerződés száma: EFOP-2.2.19-17-2017-00018  
Kedvezményezett: KOMLÓI EGÉSZSÉGKÖZPONT, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ

## BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

NEM RELEVÁNS



*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten mark or signature at the bottom right corner.*

Támogatási szerződés száma: EFOP-2.2.19-17-2017-00018  
Kedvezményezett: KOMLÓI EGÉSZSÉGKENTRUM, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ

## KÖZBESZERZÉSI TERV



*[Handwritten signature]*



[illegible]

147

Támogatási szerződés száma: EFOP-2.2.19-17-2017-00018  
Kedvezményezett: KOMLÓI EGÉSZSÉGKENTRUM, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ

## GANTT-DIAGRAM



*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten mark or signature.*

**Összefoglaló a megvalósítási ütemtervhez TÁMOP 3.3.1 "Esélyegyenlőség és Integráció II. szakasz"**

| Ütemezés<br>(év/hónapok) | Tevékenység                                                                                     | Megvalósításért<br>felelős szervezet |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>2017</b>              |                                                                                                 |                                      |
|                          | <b>Projekt előkészítés</b>                                                                      |                                      |
| 2017.04. hó              | Fejlesztési igény meghatározása, árajánlatok bekérése, Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése | Projekt menedzsment                  |
| <b>2022</b>              |                                                                                                 |                                      |
|                          | <b>Projekt előkészítés</b>                                                                      |                                      |
| 2022.01. hó              | Közbeszerzési eljárások előkészítése                                                            | Projekt menedzsment                  |
|                          | <b>Tájékoztatás</b>                                                                             |                                      |
| 2022.02. hó              | sajtóközlemény, fotódokumentáció, tájékoztató tábla kihelyezés                                  | Projekt menedzsment                  |
| 2022.02. hó              | honlapon közlemény közzététele                                                                  | Projekt menedzsment                  |
|                          | <b>Közbeszerzés</b>                                                                             |                                      |
| 2022.02-2022.06.hó       | Eszközbeszerzés közbeszerzési eljárás lefolytatása                                              | Projekt menedzsment                  |
|                          | <b>Beruházás</b>                                                                                |                                      |
| 2022.07-2022.09. hó      | eszközbeszerzés                                                                                 | Projekt menedzsment                  |
| <b>2022-2023</b>         |                                                                                                 |                                      |
|                          | <b>Beruházás</b>                                                                                |                                      |
| 2022.02. hó              | Kiviteli tervek elkészítése                                                                     | Projekt menedzsment                  |
| 2022.02-2022.07.hó       | Építészeti közbeszerzési eljárás lefolytatása                                                   | Projekt menedzsment                  |
| 2022.08-2023.03. hó      | építészeti felújítás, lift telepítés                                                            | Projekt menedzsment                  |
| 2022.08-2023.03. hó      | műszaki ellenőrzés                                                                              | Projekt menedzsment                  |
| <b>2022-2023</b>         |                                                                                                 |                                      |
|                          | <b>Tájékoztatás</b>                                                                             |                                      |
| 2023.03. hó              | Projekt szintű könyvvizsgálat                                                                   | Projekt menedzsment                  |
| 2022. 02. hó             | sajtóközlemény, fotódokumentáció, tájékoztató tábla kihelyezés                                  | Projekt menedzsment                  |
| 2022.03. hó              | TÉRKÉPTÉR feltöltés                                                                             | Projekt menedzsment                  |



C



[illegible]

1200